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DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTES 

El presente documento ha sido encargado por el Ayuntamiento de Grazalema, a Arquingenia, 

siendo el redactor del documento Antonio Silva Santos, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, Colegiado Nº 25.071. 

1.2 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente proyecto es describir las actuaciones que se han de llevar a cabo para la 

correcta ejecución del “Proyecto de adecuación de firme en camino “El Castillejo” y 

reconstrucción de muro de escollera junto a vivienda en el T.M. de Grazalema, Cádiz”. 

1.3 SITUACIÓN 

El ámbito de proyecto se sitúa a unos 2 Km al norte del municipio de Grazalema, Cádiz, al cual 

se accede por la margen izquierda de la carretera CA-9123, en torno al P.K. 2,5 de dicha vía, 

dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 

Las coordenadas de la zona de actuación, en el sistema UTM-30, ETRS-89, son las que se indican 

a continuación:                                         X: 288.991; Y: 4 073 231 

A continuación se adjunta figura con la localización de la zona de proyecto sobre el mapa 

topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

Situación zona actuación sobre topográfico 1:25.000 IGN 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE PROYECTO 

El ámbito de proyecto estudiado se centra en unos 900 metros del camino denominado como 

“Los Castillejos”. El camino se accede desde el kilómetro 2,5 de la carretera CA-9123 y no tiene 

salida, es decir, sino que únicamente da servicio a los vecinos que disponen de viviendas o fincas 

en torno al mismo. Se han contabilizado un total de siete edificaciones a las que daría servicio el 

camino. 

El camino tiene un ancho constante de 3 metros aproximadamente, ejecutado en determinados 

tramos con firmes de material granular y en otros con pavimentos de hormigón. En ambos casos 

el estado de conservación en general es malo, por lo que se hace necesario tomar las medidas 

oportunas para su adecuación. 

Los tramos más significativos de la traza del camino son los que se exponen a continuación: 

- PK 0 a PK 0,205: Camino con firme granular, la zona inicial y del acceso no presenta 

muchas patologías, sin embargo, en la zona media se producen grandes problemas de 

pérdida de firme y formación de barro que hace el camino intransitable en época de 

lluvias. 

 

 

- PK 0,205 a PK 0,280: El camino está pavimentado con hormigón, aunque presenta un 

estado de fisuración importante, quizás debido a la falta de armado del pavimento, 

ejecución sobre un firme irregular, falta de cortes longitudinales, etcétera. Entre los PK’s 

0,238 y 0,248, el firme es donde presenta peores condiciones, con pérdidas del firme 
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propiamente dicho. En este caso la patología parece agravarse como consecuencia de la 

acumulación de humedad en la parte inferior del camino. 

 

 

- PK 0,280 a PK 0,640: El camino vuelve a tener firme de material granular, presentando 

tramos donde en épocas húmedas se hace difícil la circulación, necesitando al igual que 

el resto del camino reparaciones demasiado frecuentes. 

 


